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1. ZARES I PODSTAWA OPRACOWANIA 
Opracowanie obejmuje program funkcjonalno-użytkowy termomodernizacji budynku w zakresie : 

1) modernizacja co, 
2) wymiana drzwi zewnętrznych, 
3) modernizacja cwu, 
4) ocieplenie dachu styropianem laminowanym (o współczynniku przewodzenia ciepła  

λ= 0,038 W/m2K) o grubości 15cm, 
5) ocieplenie dachu wełną mineralną (o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,036 W/m2K) o 

grubości 20cm, 
6)   wymiana okien (o współczynniku przenikania ciepła U = 0,90 W/m2K), 
7) modernizacja wentylacji 

na zadaniu pn: 
„Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Caritas Diecezji Legnickiej, 58-500 Jelenia Góra  
ul. Żeromskiego 2, przewidzianego do realizacji w trybie ustawy z 21 listopada 2008r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 
listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i 
remontów Dz.U. 2020 poz.22). 
Budynek ul. Żeromskiego 2, 58-500 Jelenia Góra (PKOB 1264 - Budynki szpitali i zakładów 
opieki medycznej) Budynek użyteczności publicznej pełniący funkcję zakładu opiekuńczo-
leczniczego o profilu rehabilitacyjnym świadczącego usługi zakwaterowania z opieką lekarską i 
pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, schorowanych. Budynek w zabudowie 
miejskiej, powstały na początku XX wieku. Teren jest uzbrojony w sieć gazową, elektryczną, wodną, 
kanalizacyjną telefoniczną. Budynek wolnostojący, całkowicie podpiwniczony, 6 kondygnacyjny (w 
tym piwnica i poddasze), zrealizowany w technologii tradycyjnej murowanej. Dach wielospadowy o 
kącie nachylenia ok.15º (26,8%), kryty papą na pełnym deskowaniu, po remoncie. Budynek 
wyposażony jest w kanalizację sanitarną, inst. wody zimnej i ciepłej, wentylację grawitacyjną, 
instalację elektryczną i teleinformatyczną, ogrzewanie c.o. i c.w.u. z kotłowni gazowej. Budynek jest 
objęty ochroną konserwatora zabytków. 
Dane ogólne budynku z karty audytu energetycznego : 
Powierzchnia netto budynku: 3939,0 m2 
Kubatura części ogrzewanej: 11707,0 m3 
 
2. CZĘŚĆ OPISOWA 
2.1. OPIS OGÓLNY PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA 
Zamawiający jest w posiadaniu inwentaryzacji budynku. Zakres rzeczowy robót: 
1) modernizacja co, 
modernizacja źródła ciepła poprzez montaż nowego gazowego kotła gazowego remont instalacji 
centralnego ogrzewania w istniejącej kotłowni, wymiana zasobników cwu, monitoring zużycia 
mediów,  
 
2) wymiana drzwi zewnętrznych (o współczynniku przenikania ciepła U = 1,30 W/m2K) 
wymiana stolarki drewnianej drzwiowej z zachowaniem wielkości otworów, podziałów, materiału jak 
stolarka oryginalna, zachowaną oryginalną stolarkę drzwiową należy zachować ZGODNIE Z 
ZALECENIEM Konserwatora zabytków (dopuszcza się wymianę stolarki z profili PCV z okleiną 
drewnopodobną w przypadku uzyskania zgody Urzędu Ochrony Zabytków w formie decyzji), 
montaż drzwi w technice umożliwiającej eliminacje liniowych mostków termicznych,  
 
3) modernizacja cwu 
modernizacja źródła ciepłej wody użytkowej poprzez montaż powietrznych pomp ciepła. 
 
4) ocieplenie dachu styropianem laminowanym (o współczynniku przewodzenia ciepła  
λ= 0,038 W/m2K) o grubości 15cm, 
montaż na dachu styropianu laminowanego z montażem obróbek blacharskich i pokryciem 2xkrotnym 
papą termozgrzewalną, 
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5) ocieplenie dachu wełną mineralną (o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,036 W/m2K) o 
grubości 20cm  
montaż płyt wełny mineralnej między krokwie, z montażem sufitu podwieszonego wraz z 
wykończeniem powierzchni, 
 
6) wymiana okien (o współczynniku przenikania ciepła U = 0,90 W/m2K) 
wymiana stolarki okiennej z zachowaniem wielkości otworów, podziałów, materiału jak stolarka 
oryginalna, zachowaną oryginalną stolarkę okienną należy zachować ZGODNIE Z ZALECENIEM 
Konserwatora zabytków (dopuszcza się wymianę stolarki z profili PCV z okleiną drewnopodobną w 
przypadku uzyskania zgody Urzędu Ochrony Zabytków w formie decyzji), montaż w technice 
umożliwiającej eliminacje liniowych mostków termicznych,  
 
7) modernizacja wentylacji 
modernizacja układu wentylacji poprzez montaż nawiewników higrosterowalnych oraz montażu 
wentylacji nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepła w pomieszczeniach wymagających 
mechanicznej wymiany powietrza, 
 
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawców, jak należy zaprojektować oraz wykonać 
roboty termomodernizacyjne i remontowe w budynku. 
Podstawą do opracowania są: 
- Uzgodnienia wariantu z Inwestorem. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz.1389) w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych 
kosztów prac projektowych na podstawie informacji zawartych w programie funkcjonalno- 
użytkowym, 
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Obwieszczenie Ministra Inwestycji 
i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065), 
- audyt energetyczny budynku i instalacji. 
- inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz 
procesem projektowania instalacji grzewczych, odnawialnych źródeł energii oraz optymalizacji 
zużycia i poboru energii elektrycznej, i cieplnej. 
Opracowanie zawiera informacje niezbędne dla opracowania założeń, wykonania projektów 
budowlanych i wykonawczych oraz przeprowadzenia realizacji przedsięwzięcia. 
Niniejsze opracowanie nie zastępuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi jego wytyczne 
dla określenia standardów wykonania i jakości prac.  
Poszczególne roboty zostały opisane w dalszej część programu funkcjonalno-użytkowego (zwanego 
dalej PFU).  
 
Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez głęboką 
modernizację energetyczną oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Ponadto realizacja 
projektu ma za zadanie zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii oraz redukcja emisji 
szkodliwych gazów do atmosfery. Zarówno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny, możliwy jest 
do uzyskania dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną zgodnie  
z opracowanym audytem energetycznym. 
 
Uzyskany efekt ekologiczny i ekonomiczny nie może być gorszy niż wyliczony w audycie 
energetycznym budynku. 
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Należy zastosować technologie i urządzenia o parametrach techniczno-funkcjonalnych opisanych w 
dalszej części programu funkcjonalno-użytkowego. 
Zamówienie obejmuje: 

1) Sporządzenie projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej decyzji 
administracyjnej (zgłoszenia lub pozwolenia na budowę) z uzyskaniem wynikających z przepisów 
uzgodnień, opinii, pozwoleń – przy zadośćuczynieniu wymaganiom zawartym 
- w ustawie z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane 
(Dz.U. 2020 poz.1333), 
- w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609), 
- w ustawie z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 
ochronie przeciwpożarowej Dz. U. 2020 poz.961), 
- w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz.U. 2019 poz.831)  oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
2) Sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 02 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 
130 poz. 1389 z późn. zm). 

3) Dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej - 5 egz. oraz w wersji 
elektronicznej na nośniku CD, w szczególności zawierającej: 
- wykonanie koncepcji modernizowanych i projektowanych instalacji, który należy przedłożyć do 
akceptacji Zamawiającemu, 
- wykonanie szczegółowego opisu technicznego przyjętych rozwiązań wraz z uzasadnieniem i 
niezbędnymi obliczeniami technicznymi oraz opis przyjętej technologii robót, 
- załączniki formalno-prawne, 
- sporządzenie rysunków budowlanych (rzuty, przekroje, elewacje, szczegóły) w odpowiedniej skali,  
- dokumentację należy opracować zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego i 
obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i budowle oraz 
zgodnie z audytem energetycznym, 
- należy uzyskać wszystkie wymagane prawem zgody i uzgodnienia, a w szczególności: 
uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP, 
uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej, związane z ochroną środowiska, Urzędu 
Konserwatora Zabytków, 
- sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko, wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych wymaganiach (jeżeli wymagane), 
- należy uwzględnić wszystkie roboty przygotowawcze potrzebne do realizacji zadania, 
- teren budowy powinien być zabezpieczony w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i 
osób trzecich, realizacja zadania odbywać się będzie na czynnych obiektach. 

4) Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót,  

5) Wymagania dotyczące instalacji : 
- przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem 
dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania zmodernizowanych obiektów i instalacji. 
- dostarczenie instrukcji obsługi systemu grzewczego i energii elektrycznej modernizowanego w tym 
zakresie budynku oraz dokumentacji powykonawczej. 
- przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji 
wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia. 
- zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia podczas realizacji 
całego przedsięwzięcia. 
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- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeżeli takie będą 
wymagane. 
 

2.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać 
następujące prace w budynku ul. Żeromskiego 2, 58-500 Jelenia Góra 
 
1) modernizacja co – 1kpl. 
modernizacja źródła ciepła poprzez montaż nowego gazowego kotła gazowego remont instalacji 
centralnego ogrzewania w istniejącej kotłowni, monitoring zużycia mediów, należy zaprojektować i 
wykonać następujące prace termomodernizacyjne :  
- wymiana źródła ciepła obejmująca wymianę kotła gazowego, 
- wymiana instalacji spalinowej na współpracującą z kotłem kondensacyjnym; 
- wymiana pomp obiegowych na niskoenergetyczne (elektroniczne); 
- wykonanie izolacji termicznej instalacji grzewczej w kotłowni zgodnie z obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi; 
• Wykonanie automatyki pogodowej; 
• Instalacja liczników ciepła niezbędnych do prawidłowego prezentowania danych o zużyciu ciepła na 
potrzeby grzewcze; 
• Instalacja neutralizatora kondensatu; 
Parametry kotła gazowego : 
- Kocioł kondensacyjny stojący,  
- Moc kotła przy parametrach 80/60o/C – minimum 190 kW; 
Ostateczną moc należy ustalić po wykonaniu obliczeń w projekcie budowlanym uwzględniając ciepło 
na ogrzewanie, cwu jako źródło szczytowe oraz zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych. 
Montaż elektronicznego systemu zarządzania energią, opomiarowanie obiegów grzewczych, instalacji 
elektrycznej, montaż automatyki i sterowania, oprogramowanie, monitoring. 
 
2) wymiana drzwi zewnętrznych – 18,60 m2 (o współczynniku przenikania ciepła U = 1,30 W/m2K) 
- wymiana stolarki drewnianej drzwiowej z zachowaniem wielkości otworów, podziałów, materiału 
jak stolarka oryginalna, zachowaną oryginalną stolarkę drzwiową należy zachować ZGODNIE Z 
ZALECENIEM Konserwatora zabytków (dopuszcza się wymianę stolarki z profili PCV z okleiną 
drewnopodobną w przypadku uzyskania zgody Urzędu Ochrony Zabytków w formie decyzji), 
- montaż drzwi w technice umożliwiającej eliminacje liniowych mostków termicznych i wzornictwie 
uzgodnionym z Zamawiającym i konserwatorem zabytków, z wykończeniem powierzchni ościeży 
drzwiowych, 
 
3) modernizacja cwu – 1 kpl. 
modernizacja źródła ciepłej wody użytkowej poprzez montaż powietrznej pompy ciepła.                 
Należy zaprojektować i wykonać następujące prace termomodernizacyjne :  
• Wymianę zasobników cwu, 
• Wymianę pomp cyrkulacyjnych na niskoenergetyczne (elektroniczne); 
• Wykonanie izolacji termicznej instalacji cwu w kotłowni zgodnie z obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi; 
• Instalacja wodomierzy niezbędnych do prawidłowego prezentowania danych o zużyciu ciepłej wody 
użytkowej; 
Parametry pompy ciepła : 
- Pompa ciepła powietrze/woda o minimalnej mocy cieplnej przy parametrach A7/W35 około 3 x 60   
   kW. 
- Ostateczną moc należy ustalić po wykonaniu obliczeń w projekcie budowlanym uwzględniając 
szczytowy podgrzew cwu przez kocioł gazowy. 
- Urządzenie ma posiadać europejski znak jakości EHPA-Q  
 



6 
 

4) ocieplenie dachu styropianem laminowanym (o współczynniku przewodzenia ciepła  
λ= 0,038 W/m2K) o grubości 15cm – 330,00 m2 
montaż na dachu styropianu laminowanego z montażem obróbek blacharskich i pokryciem 2xkrotnym 
papą termozgrzewalną, 
 
5) ocieplenie dachu wełną mineralną (o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,036 W/m2K) o 
grubości 20cm – 782,10 m2 
montaż płyt wełny mineralnej między krokwie, z montażem sufitu podwieszonego wraz z 
wykończeniem powierzchni, 
 
6) wymiana okien (o współczynniku przenikania ciepła U = 0,90 W/m2K) – 661,45 m2 
wymiana stolarki okiennej z zachowaniem wielkości otworów, podziałów, materiału jak stolarka 
oryginalna, zachowaną oryginalną stolarkę okienną należy zachować ZGODNIE Z ZALECENIEM 
Konserwatora zabytków (dopuszcza się wymianę stolarki z profili PCV z okleiną drewnopodobną w 
przypadku uzyskania zgody Urzędu Ochrony Zabytków w formie decyzji), montaż okien w technice 
umożliwiającej eliminacje liniowych mostków termicznych i wzornictwie uzgodnionym z 
Zamawiającym i konserwatorem zabytków, montaż nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 
z blachy powlekanej, z wykończeniem powierzchni ościeży okiennych, 
 
7) modernizacja wentylacji – 1 kpl. 
modernizacja układu wentylacji poprzez montaż nawiewników higrosterowalnych oraz montażu  
wentylacji nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepła w pomieszczeniach wymagających  
mechanicznej wymiany powietrza. Wykonawca zaprojektuje i wykona system wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła w pomieszczeniach administracyjnych oraz pomieszczeniach 
Zakładu Opiekuńczo Leczniczego na kondygnacjach parteru i  trzech pięter dla zapewnienia wymiany 
powietrza zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi. W pomieszczeniach nie 
wymagających wentylacji mechanicznej zastosować nawiewniki higrosterowalne. Przyjęte 
rozwiązania instalacyjne, oprócz stabilizowania temperatury, muszą zapewnić utrzymanie 
odpowiednich parametrów dotyczących - czystości powietrza, prędkości ruchu powietrza w strefie 
przebywania ludzi, poziomu hałasu.  
Centrale wentylacyjne – przewiduje się montaż central w wersji wewnętrznej.  Układ obejmuje 
wentylację nawiewno-wywiewną pomieszczeń administracyjnych oraz pomieszczeń ZOL. Należy 
przewidzieć centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne (rekuperatory) z sekcją nagrzewnicy i 
wymiennika przeciwprądowego  lub obrotowego wyposażoną w sterowanie umożliwiające zmianę 
parametrów w czasie określonym przez użytkownika. Centralki należy zlokalizować poza obrębem 
pomieszczeń sal chorych i wziąć pod uwagę wymagania akustyczne obiektu i otoczenia. W celu 
zmniejszenia zapotrzebowania na energię i poprawy warunków termicznych wymaga się zastosowanie 
odzysku energii w układzie wymiennikowym oraz zastosowania silników w wykonaniu EC. Instalacje 
wentylacyjne muszą być przystosowane do okresowego czyszczenia. Ogólne wymagania stawiane 
centralom wentylacyjnym: Wymagane certyfikaty: certyfikat jakości ISO9001, certyfikat 
środowiskowy ISO14001, oznaczenia CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3, o dla 
potwierdzenia parametrów technicznych central wymaga się, aby urządzenia posiadały certyfikat 
Eurovent. Sprawność wymiennika przeciwprądowego lub obrotowego dla zrównoważonych strumieni 
powietrza nie niższa niż 80%; kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie, prędkość 
obrotowa wentylatorów regulowana płynnie. Centrale powinny być wyposażone w filtry klasy, co 
najmniej EU4 (preferowane EU7).  
 
2.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający posiada inwentaryzacje obiektów. Zaznacza się jednak, że każdy z Wykonawców 
ubiegających się o zamówienie powinien we własnym zakresie dokonać wizji lokalnej i zweryfikować 
udostępnione w programie funkcjonalno-użytkowym informacje, rysunki techniczne ze stanem 
rzeczywistym. Każdy zainteresowany otrzyma możliwość swobodnego dokonania wizji lokalnej oraz 
obmiarów poszczególnych niezbędnych pomieszczeń i instalacji, w terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym. 
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Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania, wg uzgodnień 
szczegółowych z Zamawiającym. 

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz 
spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy 
powiązane i normy. 
Wymaga się od Wykonawcy, przy odbiorze końcowym robót, potwierdzenia uzyskania 
wymaganych Umową o dofinansowanie efektów ekologicznych i energetycznych, przy 
zachowaniu wskazanych parametrów techniczno-funkcjonalnych opisanych w PFU lub 
rozwiązań projektowych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
Uzyskany efekt ekologiczny i ekonomiczny nie może być gorszy niż wyliczony w audycie 
energetycznym budynku. 

2.1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Budynek wolnostojący, całkowicie podpiwniczony, 5 kondygnacyjny (w tym piwnica i poddasze), 
zrealizowany w technologii tradycyjnej murowanej. Pod względem współczynników przenikania 
ciepła ściany zewnętrzne w gruncie-piwniczne, stropodach, strop pod poddaszem nieogrzewanym, 
stolarka okienna i drzwiowa nie spełniają warunków technicznych przewidzianych w przepisach 
obecnie jak i na rok 2021. Przegrody wymagają prac termomodernizacyjnych, stolarka wymaga 
wymiany na nową o zakładanym współczynniku przenikania ciepła. 
Głównym źródłem ciepła na potrzeby c.o. jest kotłownia gazowa. Produkcja cwu realizowana  
będzie z powietrznej pompy ciepła wraz z kotłem gazowym w okresie szczytowym oraz dla 
przeprowadzenia przegrzewu cwu. Pracujące układy muszą zagwarantować Zamawiającemu 
osiągnięcie wymaganego efektu energetycznego i ekologicznego. 
Pomieszczenia przewidziane na zabudowę nowych urządzeń grzewczych należy dostosować w 
zakresie niezbędnym dla zabudowy nowych urządzeń, w tym: kafelkowanie ścian i podłóg, 
tynkowanie, izolacja ścian gwarantujące ochronę przed wilgocią i inne prace remontowe wymagające 
dopasowania pomieszczeń do standardów zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń 
montowanych. W budynku należy dodatkowo wykonać osuszanie termomodernizację ścian i stropów. 
Do posadowienia urządzeń na posadzce pomieszczenia kotłowni należy przewidzieć stosowne 
fundamenty, gwarantujące izolacje akustyczną. 
Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać 
wymaganiom obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie. Obiekty są użytkowane publicznie 
zatem planowanie realizacji inwestycji należy dokonać tak, aby nie zakłócić funkcjonowania 
poszczególnych budynków. 
 Parametry czynnika grzewczego do istniejących instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, 

powinny zapewnić osiągnięcie temperatur w pomieszczeniach, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych muszą spełniać wymogi 
obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadać wymagane atesty higieniczne. Powinny 
być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach 
określonych w kartach technicznych.  

 Dopuszcza się rozwiązania systemowe alternatywne. Wykonać zgodnie z WT 2021. Wymaga się, 
aby przegrody po termomodernizacji spełniały również przepisy p.poż. w tym zakresie. 
 

2.1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne czynnego budynku użyteczności publicznej, bez 
ingerencji w funkcję obiektu.  
Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez głęboką 
modernizację energetyczną oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Ponadto realizacja 
projektu ma za zadanie zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii oraz redukcja emisji 
szkodliwych gazów do atmosfery. Zarówno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny, możliwy jest 
do uzyskania dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną.  
Uzyskany efekt ekologiczny i ekonomiczny nie może być gorszy niż wyliczony w audycie 
energetycznym budynku. 
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Dane ogólne budynku z karty audytu energetycznego : 
Powierzchnia netto budynku: 3939,0 m2 
Kubatura części ogrzewanej: 11707,0 m3 
 

2.1.5. CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZŃ ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANYCH 

Rozwiązania techniczne powinny zapewniać utrzymanie nie gorszych lecz lepszych parametrów 
technologicznych niż panujące obecnie w instalacji ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania 
oraz zasilania w energię elektryczną, parametrów przegród budowlanych i stolarki. 
Układ pracy kotła gazowego i pomp ciepła musi gwarantować Zamawiającemu maksymalizacje 
wykorzystania energii cieplnej i energii elektrycznej wytworzonej w źródle OZE. Zamawiający ustala 
minimalne / maksymalne parametry najważniejszych urządzeń i systemów, które traktowane będą 
jako wymagania jakościowe zapewniające bezawaryjną eksploatację, uzyskanie wysokiej sprawności i 
minimalny poziom szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne. 
Rozwiązania techniczne powinny zapewnić otrzymanie nie gorszych parametrów technologicznych, 
które zostały zawarte w audycie energetycznym budynku. 
1) modernizacja co i cwu 
kocioł gazowy można uznać za spełniający wymagania, jeżeli: 
 moc szczytowa kotłowni gazowej  minimalna 190 kW,  
 kocioł wyposażony w regulator kotłowy z automatyką pogodową, 
 kocioł kondensacyjny stojący,   
 możliwość załączania kotłowni lub odbioru informacji o usterce przez sieć internetową WWW 

lub telefon, 
 układ sterowania ma zapewnić pogodową pracę kotła i regulację do 2 obiegów grzewczych z 

mieszaczem, z priorytetem przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
 zegar sterujący z programem dziennym i tygodniowym, 
 oddzielnie nastawiane czasy i krzywe grzewcze, wymagane temperatury i programy grzewcze. 

Kotły muszą posiadać 5 letnią gwarancję producenta zapewniającego własny serwis fabryczny. 
 
Pompy ciepła można uznać za spełniające wymagania jeżeli: 
    typ pompy ciepła – powietrze/woda o minimalnej mocy cieplnej przy parametrach A7/W35 

około 3 x 60 kW, 
 automatyka pompy ciepła - moduł do obsługi przez internet, 
    czynnik chłodniczy - R410A, 
 dodatkowe wymagania – zgodność z CE,  
 urządzenie ma posiadać europejski znak jakości EHPA-Q,  
    gwarancja, serwis, przeglądy – min 60-miesięcy 

Uwaga! Wykonawca ma obowiązek na etapie koncepcji modernizacji i kontroli rozwiązań 
projektowych, przedstawić karty katalogowe urządzeń (DTR) w języku polskim w celu akceptacji. 
Projektowane rozwiązania powinny uwzględniać zastosowanie urządzeń i wyposażenia 
ograniczającego zużycie ciepła, w tym układu automatyki ograniczającej zużycie ciepła oraz 
dostosowującą pracę instalacji do godzin użytkowania obiektu. 
W ramach realizacji niniejszego zadania należy wykonać montaż systemów zarządzania energią wraz 
ze zdalnym monitoringiem (niezależne systemy na każdy z budynków lub kompleks budynków). 
System musi gwarantować monitorowanie i nadzór nad zużyciem energii cieplnej i elektrycznej, 
pozwalający zarówno na lokalny jak i zdalny nadzór nad efektywnością pracy instalacji w budynkach. 
System monitorujący i jego eksploatacja musi umożliwiać: 

• obsługę liczników mediów oraz urządzeń automatyki różnych producentów, 
• odczyt danych dla energii cieplnej i elektrycznej, 
• dostęp do interfejsu użytkownika systemu poprzez stronę www dostępną przez sieć Internet 

bez konieczności zakupu i instalacji jakiegokolwiek oprogramowania, 
• możliwość pełnego monitorowania pracy urządzeń kontrolno-pomiarowych i sterujących, 
• możliwość kontrolowania mocy dostarczanej przez źródło ciepła i energii elektrycznej, 
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• automatyczne powiadamiania poprzez sms i e-mail o przekroczeniu zdefiniowanych progów 
alarmowych i sytuacjach awaryjnych zaistniałych w monitorowanych obiektach, 

• swobodny dostęp do programu przy użyciu unikalnej nazwy użytkownika i hasła poprzez 
przeglądarkę stron WWW dla dowolnej liczby użytkowników z możliwością szczegółowego 
określania poziomu dostępu do funkcjonalności i budynków w systemie, 

• umożliwiać przedstawianie dowolnie wybranych danych w postaci tabelarycznej, aktywnych 
plansz wizualizacyjnych oraz wykresów, 

• odczyt danych z urządzeń musi się odbywa z minimalną częstotliwością 4 razy na godzinę, 
• archiwizacje danych gromadzonych przez system (min. 5 lat), 
• nieograniczony dostęp użytkownika do archiwum danych, archiwizacja dokonywana za 

pomocą systemu bazodanowego dostępnego na rynku, nie mogącego ograniczać możliwości 
odczytu danych, 

• urządzenia teletransmisyjne pracujące w ogólnodostępnych protokołach, możliwość ich 
odczytu nie może ograniczać się do systemu Wykonawcy, 

• system musi zawierać moduł serwisowy umożliwiający każdemu z uprawnionych 
Użytkowników dokonywania wpisów odnośnie prac konserwacyjnych i napraw 
wykonywanych w obiektach. 

W ramach systemu monitoringu Wykonawca dostarczy jeden notebook średniej klasy, wyposażony w 
oprogramowanie wymagane do obsługi systemu oraz skonfigurowane pod dostarczany system 
monitorowania. System ten musi pozwalać Zamawiającemu zarówno na lokalny jak i zdalny nadzór 
nad efektywnością pracy instalacji c.o. i c.w.u. w kotłowni oraz elektryczną – wdrożenie prostego 
systemu BMS, wraz z wizualizacją całego procesu. 
Instalacje liczników energii cieplnej i elektrycznej z archiwacją danych oraz z możliwości zdalnego 
ich odczynu. 
UWAGA! Zastosowane układy automatyki i sterowania, wykonane dla urządzeń współpracujących w 
kotłowniach i rozdzielni elektrycznej, instalacjach cieplnych i elektrycznych muszą posiadać wspólny 
program zarządzania wytwarzaniem i rozbioru ciepła na potrzeby c.w.u. i c.o. oraz energii 
elektrycznej. 
 
2) wymiana drzwi zewnętrznych  
wymianę istniejących drzwi na nowe o współczynniku przenikania ciepła Uokna = 1,30 W/m2K.  
wymiana stolarki drewnianej drzwiowej z zachowaniem wielkości otworów, podziałów, materiału jak 
stolarka oryginalna, zachowaną oryginalną stolarkę drzwiową należy zachować ZGODNIE Z 
ZALECENIEM Konserwatora zabytków (dopuszcza się wymianę stolarki z profili PCV z okleiną 
drewnopodobną w przypadku uzyskania zgody Urzędu Ochrony Zabytków w formie decyzji), 
montaż drzwi w technice umożliwiającej eliminacje liniowych mostków termicznych i wzornictwie 
uzgodnionym z Zamawiającym i konserwatorem zabytków, wykończeniem powierzchni ościeży i 
malowaniem farbami akrylowymi, skrzydło i ościeżnica wykonane z profili aluminiowych 
trzykomorowych z przegrodą termiczną, głębokości min.78mm. Skrzydło wypełnione panelem 
ciepłym, naświetle i skrzydło wypełnione szybą zespoloną bezpieczną. Wypełnienie montowane za 
pomocą wewnętrznej i zewnętrznej listwy szklenia i uszczelek przyszybowych. Stosować wyłącznie 
drzwi przeznaczone dla obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu (posiadające 
atest), wyposażone w 3 zawiasy systemowe, stalowe, trwałe samozamykacze, z zamkiem rolkowym, 
pochwytem, wyposażone w dwa zamki patentowe. 
 
3) ocieplenie dachu styropianem laminowanym (o współczynniku przewodzenia ciepła  
λ= 0,038 W/m2K) o grubości 15cm  
Ocieplenie stropodachu przez położenie na istniejącej konstrukcji warstwy styropianem laminowanym 
o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,038 W/(m K), o grubości 15 cm, mocowanie do podłoża 
za pomocą kleju i łączników mechanicznych. Liczbę łączników dostosować do strefy obciążenia 
wiatrem, zgodnie z normą DIN 1055. Przed układaniem naprawić istniejące pokrycia papowe, 
wykonać izolację składającą się z papy perforowanej i kominków wentylacyjnych. Na klej bitumiczny 
mocować płyty styropianu laminowanego, układać wierzchnie krycie w układzie dwuwarstwowym 
(papa podkładowa, papa wierzchniego krycia termozgrzewalna gr.5,2mm). Obróbki dachowe 
blacharskie z blachy tytan-cynk gr.06mm. 
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Wykonać zgodnie z WT dla stanu 2021. Wymaga się, aby przegrody po termomodernizacji spełniały 
również przepisy p.poż. w tym zakresie. 
 
4) ocieplenie dachu wełną mineralną (o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,036 W/m2K) o 
grubości 20cm  
Ocieplenie połaci dachu od spodu wełną mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,036 
W/(m K), o grubości 20 cm. Układać płyty wełny mineralnej między krokwie. Od strony wnętrza na 
krokwie nabić poprzeczne listwy drewniane o rozstawie 60 cm. Pomiędzy listwami należy umieścić 
warstwę wełny gr.5cm pokrytej folią aluminiową (stroną ofoliowaną do wewnątrz pomieszczenia) i 
przytwierdzić jej zakładki do listewek. Na ruszt mocować poszycie wewnętrzne w zależności od 
przeznaczenia pomieszczenia (płyty gipsowo-kartonowe, sklejka itp.). W pomieszczeniach wilgotnych 
(łazienka, WC) przewidzieć ułożenie na folii aluminiowej dodatkowo warstwy folii paroizolacyjnej. 
 
5) wymiana okien (o współczynniku przenikania ciepła U = 0,90 W/m2K)  
wymiana stolarki okiennej z zachowaniem wielkości otworów, podziałów, materiału jak stolarka 
oryginalna, trzyszybowe, ciepły profil z klejonego, impregnowanego i lakierowanego drewna 
sosnowego, połączonego z wysokoizolacyjnym polistyrenem ekspandowanym EPS, zastosować 
nawiewniki higrosterowalne, zachowaną oryginalną stolarkę okienną należy zachować ZGODNIE Z 
ZALECENIEM Konserwatora zabytków (dopuszcza się wymianę stolarki z profili PCV z okleiną 
drewnopodobną w przypadku uzyskania zgody Urzędu Ochrony Zabytków w formie decyzji), montaż 
w technice umożliwiającej eliminacje liniowych mostków termicznych z wykończeniem powierzchni 
ościeży okiennych i malowaniem farbami akrylowymi. Alternatywnie - dla okien z profili PCV rama 
min. 5-komorowa, szyby zespolone 3-szybowe, 2-komorowe o łącznej grubości min.48mm. Okucia 
okien - z zaczepem antywyważeniowym, z blokadą błędnego położenia klamki zapobiegającą 
wypadnięciu skrzydła z zawiasów, z blokadą uchyłu, która zapobiega zatrzaśnięciu uchylonej kwatery 
pod wpływem przeciągu. Podokiennik wewnętrzny z konglomeratu w kolorze jasnym. Obróbki 
blacharskie dostosować do grubości ocieplanych ścian. Obróbki powinny wystawać poza lico ściany 
co najmniej 300mm i powinny być wykonane w taki sposób aby zabezpieczały elewację przed 
zaciekaniem wodami deszczowymi, obróbki z blachy gr.0,70mm powlekanej, wzory i kolor uzgodnić 
w Zamawiającym oraz Urzędem Konserwatora zabytków. 
 
6) modernizacja wentylacji 
modernizacja układu wentylacji poprzez montaż nawiewników higrosterowalnych oraz montażu 
wentylacji nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepła w pomieszczeniach wymagających 
mechanicznej wymiany powietrza. Wykonawca zaprojektuje i wykona system wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła w pomieszczeniach administracyjnych oraz pomieszczeniach 
Zakładu Opiekuńczo Leczniczego na kondygnacjach parteru i  trzech pięter dla zapewnienia wymiany 
powietrza zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi - montaż kilku niewielkich central z 
odzyskiem ciepła, z których każda będzie obsługiwała zespół pomieszczeń w budynku, w celu 
ograniczenia prowadzenia dużych kanałów wentylacyjnych, centrale montowane będą w 
pomieszczeniach gospodarczych (odzysk ciepła min. 80%).  
 

2.2. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

Ponadto, celem zmniejszenia zużycia energii cieplnej oraz zwiększenia żywotności instalacji należy 
uwzględnić poniższe wytyczne:  

 należy zapewnić możliwość dostosowania temperatury czynnika grzewczego c.o. w 
zależności od panującej temperatury zewnętrznej, 

 przewody powinny być wykonane z materiałów zapewniających odpowiednią trwałość 
instalacji i izolacyjność, 

 zrównoważenie hydrauliczne instalacji poprzez stosowanie w niezbędnym zakresie zaworów 
regulacyjnych, 

 kotłownia ma zapewnić automatyczną pracę poprzez zapłon automatyczny kotłów w 
dowolnym momencie zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców, 
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2.3. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBÓT 

Przed przystąpieniem do projektowania, należy dokonać wizji lokalnej w celu uszczegółowienia 
niezbędnych prac budowlanych w zależności od zaplanowanych urządzeń. Wykonawca ponadto 
zobowiązany jest do zapoznania się z posiadanymi audytami energetycznymi i posiadaną  
dokumentacją modernizowanych budynków oraz przyległych instalacji i budynków. 
Wymagania wykonawcze dotyczące prac wymiany stolarki okiennej i drzwiowej: 

• prace będą prowadzone w obiekcie czynnym, muszą być zaprojektowane i prowadzone w 
sposób umożliwiający nieprzerwane użytkowanie obiektu z zachowaniem warunków ppoż, 

• prace wymiany stolarki muszą być zaprojektowane i prowadzone w sposób jak najmniej 
ingerujący w istniejące elementy wykończenia pomieszczeń, 

• powierzchnie naruszone w wyniku robót muszą być przywrócone do stanu przed remontem, 
• prace wymiany stolarki muszą być zaprojektowane i prowadzone zgodnie z warunkami BHP 

(zastawy zabezpieczające, daszki nad przejściami dla pieszych, ogrodzenia itp.), 
• montaż stolarki w technice umożliwiającej eliminacje liniowych mostków termicznych – 

ciepły montaż, 
Wymagania wykonawcze dotyczące prac izolacji ścian, stropu pod nieogrzewanym poddaszem i 
dachu, 

• prace będą prowadzone w obiekcie czynnym, muszą być zaprojektowane i prowadzone w 
sposób umożliwiający nieprzerwane użytkowanie obiektu z zachowaniem warunków ppoż, 

• prace izolacyjne muszą być zaprojektowane i prowadzone w sposób jak najmniej ingerujący w 
istniejące elementy wykończenia pomieszczeń, 

• powierzchnie naruszone w wyniku robót muszą być przywrócone do stanu przed remontem, 
• prace izolacyjne przeprowadzić zgodnie z instrukcjami producenta, 
• prace dachowe muszą być zaprojektowane i prowadzone zgodnie z warunkami BHP (zastawy 

zabezpieczające, daszki nad przejściami dla pieszych, ogrodzenia itp.), 
Wymagania oraz wytyczne dotyczące dokumentacji projektowej pomp ciepła: 

• Układ należy zaprojektować jako dwusystemowy, 
• Rozwiązania projektowe powinny umożliwić w miarę możliwości wykonanie inwestycji bez 

przestoju instalacji c.w.u. oraz c.o. oraz obejmować niezbędny zakres prac związanych z 
adaptacją pomieszczeń i niezbędnej części istniejącej instalacji; 

• W przypadku wymaganej przerwy w pracy kotłowni, należy określić szacowany czas prac 
montażowych wykonywanych podczas przestoju. 

Opracowanie ponadto musi zawierać wytyczne dotyczące doprowadzenia zasilania elektrycznego z  
układem zabezpieczeń na potrzeby urządzeń ogrzewania cwu. Wykonawca powinien w projekcie 
zawrzeć wszelkie rysunki, schematy i rzuty umożliwiające poprawne wykonanie prac. Dokumentacja 
musi zostać wyposażona we wszelkie uzupełniające opracowania niezbędne do wykonania zadania 
oraz oświadczenia projektantów określone prawem. 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu 
Zamawiającego wszystkich niezbędnych pozwoleń, zgłoszeń, uzgodnień i dokumentów technicznych 
potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia wynikające z przepisów prawa budowlanego i 
energetycznego. 
Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcję projektową termomodernizacji a Zamawiający 
zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji 
projektowej, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. 
Projektowana instalacje muszą współpracować ze sobą w sposób gwarantujący sterowanie nimi w 
pełnej automatyce. Należy zaprojektować i wykonać układy pomiarowe wszystkich wychodzących 
obiegów grzewczych i c.w.u. 
Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o decyzję administracyjną zgodnie z Prawem Budowlanym 
niezbędne będzie przedłożenie Zamawiającemu rozwiązań projektowych zawartych w projekcie 
budowlanym. Zamawiający może wnieść do przedłożonych rozwiązań swoje uwagi, które 
Wykonawca winien uwzględnić. 
W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi również: 
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- uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych, 
- uzyskanie zezwoleń i opinii wynikających z przepisów budowlanych i prawa energetycznego 

oraz warunków technicznych dla tego typu projektów, 
- opracowanie projektów wykonawczych stanowiących podstawę do wykonania robót, 
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w celu 
wniesienia ewentualnych uwag odnośnie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-
Użytkowego i umowy. Jakiekolwiek czynności Zamawiającego, w tym zgłoszenie uwag lub brak 
takich uwag nie mogą być traktowane przez Wykonawcę jako zatwierdzenie przedłożonych rozwiązań 
projektowych. 
Ponadto Wykonawca powinien zapewnić wykonanie:  

- harmonogramu realizacji inwestycji – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
- plan organizacji budowy i technologii robót, 
- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej (łącznie z protokołami prób i sprawdzeń , 

świadectwami dopuszczenia, świadectwem charakterystyki energetycznej, atestami, 
informacją o udzielonej gwarancji, 

- wykonanie wszelkich pomiarów elektrycznych i cieplnych powstałych instalacji. 

Dokumentacja projektowa i powykonawcza powinna być opracowana w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. W związku z tym, iż Zamawiający będzie korzystał ze funduszy 
zewnętrznych wymaga się od Wykonawcy, aby dokumentacja techniczna zawierała wszystkie 
niezbędne dane techniczne, rzeczowe wynikające z wymagań funduszy określonych na podstawie  
formularzy wniosków. 
 
2.3.1. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały 
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi 
normami.  
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą - Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo 
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 207 z 2003r. poz.2016 z późniejszymi zmianami), stosować 
wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
i są właściwie oznaczone zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych - Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o 
wyrobach budowlanych. (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz. 881) oraz posiadają deklarację właściwości 
użytkowych (DWU) (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG). 
Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 20 
lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewnić użytkowanie  okresie nie 
krótszym niż 10 lat. 
Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych 60 
miesięcy, na zamontowany osprzęt również minimum 60 miesięcy lub jeżeli gwarancja producenta 
dostarczonych urządzeń jest dłuższa to wymaga się utrzymania gwarancji producenta. Wykonawca w 
okresie trwałości projektu zapewni bezpłatny serwis oraz wymianę części zamiennych podlegających 
zużyciu przez cały okres gwarancji. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na terenie budowy. 
Dopuszcza się inne rozwiązania techniczne, o takim samym lub wyższym standardzie. Wszelkie 
zmiany na etapie projektu lub realizacji muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
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2.3.2. PRZEDMIOT TECHNOLOGIA WYKONANIA INSTALACJI 

Technologia wykonania źródła ciepła i energii elektrycznej na potrzeby c.o. i c.w.u. powinna być 
wykonana z elementów gotowych, tj.  pompa ciepła, kocioł, pompy, armatury itd., z elementów 
prefabrykowanych takich jak : izolacje, konstrukcje wsporcze itp. Łączenie poszczególnych 
elementów powinno odbywać się poprzez lutowanie miękkie, twarde oraz połączenia spawane, 
skręcane gwintowe, alternatywnie kołnierzowe. Pomieszczenia kotłowni należy doprowadzić do 
zgodności z obowiązującymi przepisami (zarówno technicznymi jak i BHP). Wszystkie 
modernizowane instalacje poddać niezbędnym procedurom odbiorowym (próby, UDT, itp), wykonać 
próbę szczelności budynku wg. PN-EN ISO 9972:2015-10. 
Należy uzyskać wszelki niezbędne uzgodnienia i odstępstwa od przepisów - jeśli będą konieczne. 
Przed przystąpieniem do wykonania prac ziemnych powinny być wyznaczone miejsce montażu pomp 
ciepła. 
Do robót budowlanych zalicza się również takie czynności jak: 

- wywóz gruzu powstałego w wyniku prac montażowych, 
- naprawę potencjalnych uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji robót, 
- uprzątnięcie terenu budowy, likwidacje tymczasowych obiektów np. baraków socjalnych, 

likwidacje tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilających 
wykonanych z jakichkolwiek złączy kablowych lub szafek energetycznych, 

- wykonanie drobnych prac budowlanych np. odtworzenie nawierzchni trawiastych 
graniczących z obiektem uległych zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót, itp. 

Prace przygotowawcze obejmujące m. in. ogrodzenie i oznakowanie rejonu, w którym prowadzone są 
prace budowlane, uporządkowanie miejsca wykonywania prac, w tym usunięcie gruzu i złomu jest 
obowiązkiem Wykonawcy i powinno zostać wykonane na jego koszt. Po zakończeniu prac 
wyburzeniowych Wykonawca, zobowiązany jest przywrócić zastany standard podług znajdujących się 
w pomieszczeniach i na korytarzach. Wybór rozwiązania leży w gestii Wykonawcy. 
 

2.3.3. PRZEDMIOT WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Prace należy wykonać zgodnie z opisem pkt. 2.1.1. do pkt. 2.1.5. Prace będą wykonywane w 
użytkowanych budynkach i w istniejącej funkcjonującej kotłowni i muszą być przeprowadzone tak, 
aby nie zakłócić pracy budynków i innych obiektów powiązanych. Nie dopuszcza się wyłączenia 
pracujących urządzeń grzewczych, w czasie modernizacji kotłowni, bez uzgodnienia tego w 
harmonogramie z Zamawiającym. 
 

2.3.4. PRACE WYKOŃCZENIOWE 

Każda z wymienionych robót wymaga precyzji z racji uszczegółowienia wskazanego projektem 
wykonawczym oraz z zaleceń materiałów, jakie będą stosowane w trakcie realizacji projektu. 
Podczas wykonywania prac związanych z stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia stropu pod 
nieogrzewanym poddaszem, Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć kolorystykę ścian i sufitów 
uszkodzonych podczas wykonywania prac. 
W pomieszczeniach kotłowni należy zastosować materiały i wykończenia w standardach 
umożliwiających zabudowę nowych urządzeń i technologii oraz zgodnie z wytycznymi producentów 
urządzeń montowanych.  
 

2.4. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zamawiający będzie wymagał dobrej, jakości wykonania prac projektowych i robót, użycia 
materiałów spełniających wymagania trwałości większej niż przeciętna oraz organizacji robót nie 
zakłócającej w poważny sposób komunikacji. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenie kontroli procesu realizacji swojego zamówienia i 
podda kontroli: rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym oraz w projektach wykonawczych, 
zarówno przed wystąpieniem Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę, jak i przed wydaniem 
projektów do produkcji budowlanej, materiały i gotowe wyroby budowlane, co do ich zgodności z 
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zawartymi w projekcie i specyfikacjach technicznych parametrami i warunkami odbioru, elementy 
wytworzone na budowie, roboty budowlane dotyczące poszczególnych elementów obiektów. Żadna z 
wyżej wymienionych czynności Zamawiającego nie oznacza zatwierdzenia ani odbioru projektu 
budowlanego ani projektów wykonawczych.  
Inwestycja realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj” – odbiór projektu budowlanego i 
projektów wykonawczych nastąpi w ramach odbioru końcowego z przejęciem robót, przed którym 
Wykonawca musi wykazać osiągnięcie efektu ekologicznego i energetycznego. 
Wykonawca poda na etapie oferty i kontroli rozwiązań projektowych nazwy producentów 
zasadniczych materiałów, surowców, i urządzeń oraz załączy dokumenty typu DTR. 

Wyroby budowlane i urządzenia przeznaczone do budowy muszą być zgodne z wymaganiami 
odnośnych przepisów obowiązujących w Polsce. Wykonawca będzie zobowiązany posiadać 
dokumenty potwierdzające, jakość, parametry i dopuszczenia do obrotu tych towarów i urządzeń. 
Stosowanie transportu drogowego musi być ograniczone do pojazdów nieprzekraczających nacisków 
na jedną oś zgodnie z obowiązującymi przepisami. Teren przeznaczony pod budowę ma zapewniony 
dojazd. 
Wykonawca będzie zobowiązany zapisami w umowie o roboty do odpowiedzialności od następstw 
swojej działalności w zakresie: zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, zabezpieczenia placu budowy 
przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia chodników i jezdni sąsiadujących z terenem robót. 
Zamawiający przewiduje ustanowienie swojego pełnomocnika do reprezentowania go w kontaktach z 
Wykonawcą w trakcie realizacji i rozliczania zamówienia oraz powołania zespołu inspektorów 
nadzoru w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo budowlane. Wykonawca ze swojej strony będzie 
zobowiązany ustanowić swojego przedstawiciela do kontaktów z Zamawiającym oraz Kierownika 
Budowy posiadającego wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi. Wszystkie te osoby zostaną wyszczególnione w umowie o roboty budowlane wraz z 
projektowaniem lub w załączniku do tej umowy.  

Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów robót: 
• Potwierdzenie wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• Potwierdzenie wykonania części robót stanowiących wyodrębnione elementy, wykazane w 

zatwierdzonym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, 
• Odbiór końcowy z przejęciem robót, 
• Odbiór po okresie gwarancji – ostateczny. 

Zamawiający ustanawia wynagrodzenie dla Wykonawcy, które przewiduje się podzielić na 
przejściowe płatności w zależności od zaawansowania wykonania poszczególnych elementów 
rozliczeniowych oraz zgodnie z obowiązującym harmonogramem robót zaakceptowanym przez 
instytucje finansującą inwestycje. Płatności będą realizowane po dokonaniu oceny stanu tego 
zaawansowania. Przewiduje się następujące elementy rozliczeniowe – płatności częściowe, płatność 
końcowa. Wymienione elementy rozliczeniowe winny znaleźć odzwierciedlenie w opracowanym 
przez Wykonawcę harmonogramie wykonania robót, zgodnie z obowiązującym harmonogramem 
robót zaakceptowanym przez instytucje finansującą inwestycje. Ostatecznie elementy rozliczeniowe 
zostaną ustalone w umowie. Zamawiający będzie w swoich płatnościach uwzględniał roboty stałe. 
Roboty tymczasowe są kosztem Wykonawcy, tak jak koszty związane z utrzymaniem placu budowy. 
Do robót tymczasowych zalicza się roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na placu budowy do 
realizacji robót stałych, czyli robót, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę według umowy. 
Do robót tymczasowych zaliczają się takie roboty jak: drogi tymczasowe, rusztowania, odwodnienia 
robocze, itp. Maksymalna wysokość, jaką będą mogły osiągnąć narastająco od początku wszystkie 
płatności przejściowe zostanie określona w umowie, chyba, że zostanie ustanowiony sposób płatności 
z zatrzymywaniem kwot z poszczególnych faktur do rozliczenia końcowego. Ostateczna zapłata 
nastąpi po odbiorze końcowym jednakże z zatrzymaniem określonej w umowie kwoty dotyczącej 
należytego wykonania, chyba, że zostanie ona zastąpiona inną formą zabezpieczenia gwarancyjnego. 

2.4.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca zorganizuje i wykona potrzebny dla inwestycji plac budowy. 
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Wykonawca wykona wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami projekt ruchu na czas budowy i 
przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiającemu. Należy uwzględnić właściwe rozwiązanie 
organizacji ruchu pojazdów bodowy i możliwości istniejących dróg w zakresie dopuszczalnych 
obciążeń na osie i promieni skrętów. W razie konieczności projekt będzie przewidywał modernizacje 
istniejących dróg i czasowe przystosowanie ich do potrzeb pojazdów budowy. 
Organizacja budowy musi zapewnić bezpieczne i ciągłe funkcjonowanie źródeł ciepła i energii 
elektrycznej. W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony pożarowej. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
opracuje Plan BiOZ. 

2.4.2. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy, ale uznaje się, że uzgodnienia prawne i 
administracyjne, lokalizacja, będą z racji projektowania znane i w posiadaniu Wykonawcy.  
W protokole przekazania placu budowy, zamawiający określi sposób podłączenia mediów na potrzeby 
placu budowy. Montaż opomiarowania na koszt wykonawcy. Koszty korzystania z mediów na 
potrzeby placu budowy obciążają wykonawcę. 

2.4.3. REALIZACJA ROBÓT 

Projektant jest zobowiązany zapewnić i pełnić nadzór autorski w ramach swojej pracy związanej z 
wykonaniem projektu. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Jest odpowiedzialny, za jakość robót. Czas prac 
budowlano-instalacyjnych (dni i godziny) należy uzgodnić z Zamawiającym. 
Zorganizowanie i utrzymanie placu budowy należy do Wykonawcy, który zapewni utrzymanie ruchu 
publicznego, zabezpieczy dojścia do budynków w czasie trwania robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca przygotuje projekt zmiany organizacji ruchu i uzgodni go z zarządcą dróg. Zgodnie z tym 
projektem w czasie robót przygotuje objazdy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia i 
oznakowania włącznie z wymaganym oświetleniem. 
Wykonawca w miejscu zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umieści tablicę informacyjną o 
budowie, a w miejscach wymagających ostrzeżeń, umieści tablice ostrzegawcze o odpowiedniej treści. 
W miejscach wymagających zabezpieczeń takich środków jak obarierowania, wygrodzenia taśmą 
ostrzegawczą, płoty tymczasowe, itp.  
Koszt urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek stosować się do przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli i instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne. Jest zobowiązany tak prowadzić roboty, aby stan tych budowli i instalacji nie uległ 
jakiemukolwiek pogorszeniu. W każdym innym przypadku będzie odpowiadał za naprawę lub 
odbudowę. Wykonawca winien ubezpieczyć się od skutków swojej działalności. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
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Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony środowiska zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (z późn. zmianami) w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. 
Wykonawca będzie utrzymywać plac budowy do czasu odbioru. Gdziekolwiek w dokumentacji 
dotyczącej zamówienia przywołane są normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, urządzenia i 
inne dostarczone towary oraz roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszych wydań tych 
norm i przepisów. W przypadku, gdy przywołano normy i przepisy krajowe lub regionalne, mogą być 
stosowane inne odpowiednie, ale zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania w porównaniu z 
poziomem, jaki zapewniają te pierwsze. 
Materiały muszą być z asortymentu na bieżąco produkowanego i odpowiadać normami przepisom 
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym. 
Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie inspektora 
nadzoru takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione. 
Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do 
stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeństwa B oraz zezwolenia PZH dla 
materiałów mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
Wszystkie rozwiązania zamienne należy bezwzględnie skonsultować z Zamawiającym i Inspektorem 
Nadzoru, przed wprowadzeniem ich do modernizowanej instalacji. 
Wykonawca poda, na etapie kontroli oferty i rozwiązań projektowych, nazwy producentów 
zasadniczych materiałów, surowców i urządzeń, które zamierza zakupić dla wykonania zamówienia. 
Pochodzenie tych dostaw musi być zgodne z warunkami programu funkcjonalno-użytkowego i SIWZ. 
Typy urządzeń dla wyposażenia kotłowni, okna, drzwi, styropian, pozostałe Wykonawca musi 
przedstawić na etapie kontroli ofert i rozwiązań projektowych. 
Jeżeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, 
które w opinii inspektora nadzoru są nieodpowiedniej jakości, to inspektor nadzoru zażąda od 
Wykonawcy wymiany materiałów na inne, zgodne z wymaganiami zamówienia. Wykonawca będzie 
zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich 
materiałów. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania w 
przypadkach wymaganych przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie zezwolenia 
oraz aktualne badania techniczne. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś 
przy transporcie materiałów oraz sprzętu na i z terenu robót. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacjach technicznych i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziału Komunikacji 
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oraz przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Urządzenia, materiały i inne artykuły użyte w robotach objętych niniejszym zamówieniem mają być 
nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała 
najwyższym standardom w kraju w zakresie produkcji materiałów i osprzętu dostarczonego dla 
wykonania zamówienia. 
Cechy materiałów, elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. Jeśli wymaga tego specyfikacja techniczna, Wykonawca przedłoży pełną informację 
dotyczącą materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie 
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią 
inaczej, a ich jakość nie jest niższa, niż tam określona.  
Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi 
być zgodny ze stosownymi przepisami UE i zgody z ustawą o wyrobach budowlanych - Ustawa z 16 
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz. 881) oraz posiadają deklarację 
właściwości użytkowych (DWU) (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG). 
 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3.1. DANE O ZGODNOŚCI ZAMIERZENIA Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z 
ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Zamierzenie jest zgodne z planem inwestycyjnym Zamawiającego. 
Lokalizację obiektów w terenie przedstawiono na mapce poglądowej. 
 

3.2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O DYSPONOWANIU NIERUCHOMOŚCIĄ 
NA CELE BUDOWLANE, INNE DOKUMENTY 

Zamawiający oświadcza, że dysponuje obiektami i terenem, na którym znajdują się przedmiotowe 
obiekty, które będą modernizowane, zgodnie z Prawem Budowlanym. 
Zamawiający udostępni posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych, w szczególności:  
a) audyt energetyczny budynku 
b) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków dotyczące uzgodnień w sprawie 
przewidywanych prac remontowych w budynku, 
c) inwentaryzację lub dokumentację obiektu budowlanego w zakresie architektury, konstrukcji, 
instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania 
urządzeń naziemnych i podziemnych. 
 

3.3. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

- Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane 
(Dz.U. 2020 poz.1333), 
- Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U 2020 poz.293), 
 - Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 
wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz.215), 
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- Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności. (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 
systemie oceny zgodności (Dz.U. 2019 poz.155), 
- Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 
ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2020 poz.961), 
- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 
poz.831), 
- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz.1129), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa, 
stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach 
zabudowy  (Dz. U. nr 164 poz. 1589), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 
2004r. poz. 1126), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.1966) 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. (Dz. U. 2018 poz.963), 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” – wymagania techniczne 
COBRI „Instal”. Zeszyt 8. 
- ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 
odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2020 poz.261), 
- ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 925). 
Aktualizacja dokumentów Zamawiającego na dzień realizacji inwestycji należy do Wykonawcy. 
 

3.4. INNE INFORMACJE PRZYDATNE DO PROJEKTOWANIA 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności 
wymagania:  
• Organizacja robót musi być prowadzona w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego. 
• Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania 

Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt. 
• Wykonawca przeprowadzi szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla personelu technicznego w 

zakresie eksploatacji i obsługi nowych urządzeń oraz przekaże pełną dokumentację 
powykonawczą Zamawiającemu. 

• Zamawiający informuje, że oczekuje zastosowania rozwiązań technologicznych, opisanych w 
niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, celem spełnienia wymagań związanych z 
osiągnięciem zaplanowanego efektu ekologicznego i energetycznego opisanego w audytach 
energetycznych. 
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